
SILTATAULUKKO
BROTABELL

28.2.2020

alikulkukorkeus
Fri höjd

aukon leveys
Brett av öppningen

S1 410 1400 574000 Bul III
Vt3 / vesistö

Vt3 / vattendrag 9,75+9,75 2,5 + 16 + 2,5 HW+0,5 4,5 P

Vesistösilta
Bro över vatten

S2 759 1300 986700 jBjul III
Vt3 / M1+J-tie

Vt3 / M1+J-väg 11,00 2,5 + 32 +32 + 2,5 5,2 - P

S3 28 1400 39200 Tp IV
M1+J-tie / vesistö

M1+J-väg / vattendrag 11,00 2,5 HW+0,5 d2,5 P

Vesistösilta
Bro över vatten

S4 17 2500 42500 Tp IV
Y2 / vesistö

Y2 / vattendrag 6,50 2,5 HW+0,5 d2,5 P

putki halk. 2.5 m, vesistösilta
Rör diam. 2.5 m, bro över vatten

S5 19 3500 66500 Tp IV
M1 / vesistö

M1 / vattendrag 7,50 2,5 HW+0,5 d2,5 P

putki halk. 2.5 m, vesistösilta
Rör diam. 2.5 m, bro över vatten

S6 128 2500 320000 Blk II IV Vt3 / J2 9,75+9,75 6,0 3,2 6,0 M

S7 776 1400 1086400 jBjul III Vt3/ M2+J 7,25+4=11,25 2,5 + 32 +32 + 2,5 5,2 P

S8 228 1400 319200 jBul III
Y12 / vesistö

Y12 / vattendrag 6,50 2.5 + 30 + 2.5 HW+1,0 23,0 P

Vesistösilta
Bro över vatten

S9 680 1400 952000 jBul III
Vt3 / vesistö

Vt3 / vattendrag 9,75+9,75 2.5 + 30 + 2.5 HW+1,0 23,0 P

Vesistösilta
Bro över vatten

S10 Hulmin alikulkukäytävä
S10 Hulmis gångtunneln 117 2500 292500 Blk II IV Vt3/J5 9,75+9,75 6,0 3,2 6,0 P

Nyk. puretaan
Nuvarande ska rivas

S11 Maunulan alikulkukäytävä
S11 Maunulas gångtunneln 32 3500 112000 Kasih IV Vt3/J5 25,50 4,5 3,2 4,5 P

Nyk. levennetään 5 m + 2 m, KASI holvisilta, vapaa-aukko 4,5 m, pilaristabilointi
Nuvarande ska breddas 5 m + 2 m, KASI bågbro, fri öppning 4.5 m,
pelarstabilisering.

S12 34 2600 88400 Kasih IV
Ramppi / j-tie
Avfart / j-väg 7,50 4,5 3,2 4,5 P

kasi holvisilta, pilaristabilointi
KASI bågbro, pelarstabilisering.

S13 228 1400 319200 jBul III
K1/vesistö

K1/vattendrag 6,50 2.5 + 30 + 2.5 HW+1,0 23,0 P

Vesistösilta
Bro över vatten

Maunulan risteyssilta
Maunulas viadukten 0 III 9,75+9,75

Nykyinen silta, ei toimenpiteitä
Nuvarande bron, ingen åtgärd

SILLAT rakennuskust. yht. *)
BROAR byggnadskostnader, sammanlagt *) 5198600

*) Kustannusarviot sisältävät rakennusosat ja työmaatehtävät (Alv. 0%)
Konstruktionsmaterial och byggplatsarbeten har inkluderats i kostnadskalkylen (Moms 0%)

Toimenpide
Åtgärd

VT 3 välillä Helsingby - Laihia, alustava yleissuunnitelma, Ve 1a
Riksväg 3 på avsnittet Helsingby-Laihia, preliminär utredningsplan, Alt 1a

dok-nro
dok-nr

Sillan nimi
Bros namn

Kansineliöt Däck
kvadrameter

Kustannus
kansineliötä kohti

Kostnad per
kvadrameter

Sillan rakennus-
kustannukset

Byggnadskostnad
er

Silta- tyyppi
Brotyp

Silta-paikka-
luokka Broläget

klass
Risteävät väylät
Korsande banor

HL
Fri bredd

Jm (va)
Spännvidd (fri öppning)

Sillan vinous
Snedställning av bron

(gon)

Alimenevän väylän liikenneaukko
Trafik öppning av undergående led

Perustaminen
Grundläggning



SILTATAULUKKO
BROTABELL

28.2.2020

alikulkukorkeus
Fri höjd

aukon leveys
Brett av öppningen

S1 410 1400 574000 Bul III Vt3 / vesistö 9,75+9,75 2,5 + 16 + 2,5 HW+0,5 4,5 P

Vesistösilta
Bro över vatten

S2 759 1300 986700 jBjul III Vt3 / M1+J-tie 11,00 2,5 + 32 +32 + 2,5 5,2 - P

S3 28 1400 39200 Tp IV M1+J-tie / vesistö 11,00 2,5 HW+0,5 d2,5 P

Vesistösilta
Bro över vatten

S4 17 2500 42500 Tp IV Y2 / vesistö 6,50 2,5 HW+0,5 d2,5 P

putki halk. 2.5 m, vesistösilta
Rör diam. 2.5 m, bro över vatten

S5 19 3500 66500 Tp IV M1 / vesistö 7,50 2,5 HW+0,5 d2,5 P

putki halk. 2.5 m, vesistösilta
Rör diam. 2.5 m, bro över vatten

S6 128 2500 320000 Blk II IV Vt3 / J2 9,75+9,75 6,0 3,2 6,0 M

S7 776 1400 1086400 jBjul III Vt3/ M2+J 7,25+4=11,25 2,5 + 32 +32 + 2,5 5,2 P

S8 228 1400 319200 jBul III Y12 / vesistö 6,50 2.5 + 30 + 2.5 HW+1,0 23,0 P

Vesistösilta
Bro över vatten

S9 680 1400 952000 jBul III Vt3 / Vesistö 9,75+9,75 2.5 + 30 + 2.5 HW+1,0 23,0 P

Vesistösilta
Bro över vatten

S10 Hulmin alikulkukäytävä
S10 Hulmis gångtunneln 117 2500 292500 Blk II IV Vt3/J5 9,75+9,75 6,0 3,2 6,0 P

Nyk. puretaan
Nuvarande ska rivas

S11 Maunulan alikulkukäytävä
S11 Maunulas gångtunneln 32 3500 112000 Kasih IV Vt3/J5 25,50 4,5 3,2 4,5 P

Nyk. levennetään 5 m + 2 m, KASI holvisilta, vapaa-aukko 4,5 m,
pilaristabilointi
Nuvarande ska breddas 5 m + 2 m, KASI bågbro, fri öppning 4.5 m,
pelarstabilisering.

S12 34 2600 88400 Kasih IV Ramppi/j-tie 7,50 4,5 3,2 4,5 P

kasi holvisilta, pilaristabilointi
KASI bågbro, pelarstabilisering.

S13 228 1400 319200 jBul III K1/vesistö 6,50 2.5 + 30 + 2.5 HW+1,0 23,0 P

Vesistösilta
Bro över vatten

Maunulan risteyssilta
Maunulas viadukten 0 III 9,75+9,75

Nykyinen silta, ei toimenpiteitä
Nuvarande bron, ingen åtgärd

SILLAT rakennuskust. yht. *)
BROAR byggnadskostnader, sammanlagt
*) 5198600

*) Kustannusarviot sisältävät rakennusosat ja työmaatehtävät (Alv. 0%)
Konstruktionsmaterial och byggplatsarbeten har inkluderats i kostnadskalkylen (Moms 0%)

Toimenpide
Åtgärd

VT 3 välillä Helsingby - Laihia, alustava yleissuunnitelma, Ve 1b
Riksväg 3 på avsnittet Helsingby-Laihia, preliminär utredningsplan, Alt 1b

dok-nro
dok-nr

Sillan nimi
Bros namn

Kansineliöt Däck
kvadrameter

Kustannus
kansineliötä

kohti
Kostnad per
kvadrameter

Sillan rakennus-
kustannukset

Byggnadskostnader
Silta- tyyppi

Brotyp

Silta-paikka-
luokka

Broläget klass
Risteävät väylät
Korsande banor

HL
Fri bredd

Jm (va) Spännvidd
(fri öppning)

Sillan vinous
Snedställning av bron

(gon)

Alimenevän väylän liikenneaukko
Trafik öppning av undergående led

Perustaminen
Grundläggning



SILTATAULUKKO
BROTABELL

28.2.2020

alikulkukorkeus
Fri höjd

aukon leveys
Brett av öppningen

S1 577 1400 807800 jBjul III Vt3 / M2 7,50 2,5+36+36+2,5 5,2 11,75+15+11,75 P

S2 577 1400 807800 jBjul III Vt3 / M4 7,50 2,5+36+36+2,5 5,2 11,75+15+11,75 P

S3 135 2000 270000 Tp IV
Vt3 / vesistö

Vt3 / vattendrag 12,25+12,25 4,6 HW+0,5 4,6 P

putkisilta pituus 38 m
Rörbrons  längd 38 m

S4 661 1300 859300 Bul IV Vt3 / M5 14,25+12,25 2,5 + 22 + 2,5 4,8 8,0 M

S5 A, B, C 1122 1400 1570800 jBul IV
Vt3/E2R4 / vesistö

Vt3/E2R4 / vattendrag 7,5+12,25+14,25 2,5+28 +2,5 HW+1,0 20,0 P

Joen yli, 3 siltaa
Tre broar över älven

S6 252 1100 277200 Tp IV
Vt3 / vesistö

Vt3 / vattendrag 45,00 2x2,8 HW+0,5 2 x 2,8 m P

Putkisilta
Rörbro

S7 42 1100 46200 Tp IV
E2R4 / vesistö

E2R4 / vattendrag 7,50 2x2,8 HW+0,5 2 x 2,8 m P

Putkisilta
Rörbro

S8 805 1400 1127000 jBul III Vt3/Y1, J2 23,00 2,5+30+2,5 4,8 12,0 P

S9 263 1400 368200 jBul III E2R1/Y1, J2 7,50 2,5+30+2,5 4,8 12,0 P

S10 203 1300 263900 BUL III E2R4/Y1, J2 7,50 2,5+22+2,5 4,8 12,0 P

S11 935 1400 1309000 Bjl III Vt18/vt3 17,00 2,5+15+20+15+2,5 7,2 15,0 P

Risteyssilta
Viadukt

S12 70 1100 77000 Tp IV
Y1, J2/vesistö

Y1, J2/ vattendrag 12,50 2x2,8 HW+0,5 2 x 2,8 m P

Putkisilta
Rörbro

S13 42 1100 46200 Tp IV
E2R1 / vesistö

E2R1 / vattendrag 7,50 2x2,8 HW+0,5 2 x 2,8 m P

Putkisilta
Rörbro

Maunulan risteyssilta
Maunula viadukten 30000

purku
Rivning

Ylihuitan silta
Ylihuitta bron 0

Vt3/E2R2/vesistö
Vt3/E2R2/vattendrag

Nyk. putkisilta, 2 x 2,8 m, ei toimenpiteitä
Nuvarande rörbron, 2 x 2.8 m, ingen åtgärd

SILLAT rakennuskust. yht. *)
BROAR byggnadskostnader, sammanlagt *) 7860400

Toimenpide
Åtgärd

*) Kustannusarviot sisältävät rakennusosat ja työmaatehtävät (Alv. 0%)
Konstruktionsmaterial och byggplatsarbeten har inkluderats i kostnadskalkylen (Moms 0%)

VT 3 välillä Helsingby - Laihia, alustava yleissuunnitelma, Ve 2a
Riksväg 3 på avsnittet Helsingby-Laihia, preliminär utredningsplan, Alt 2a

dok-nro
dok-nr

Sillan nimi
Bros namn

Kansineliöt Däck
kvadrameter

Kustannus
kansineliötä kohti

Kostnad per
kvadrameter

Sillan rakennus-
kustannukset

Byggnadskostnader
(i=111,1 2010=100) *)

Silta- tyyppi
Brotyp

Silta-paikka-
luokka Broläget

klass
Risteävät väylät
Korsande banor

HL
Fri bredd

Jm (va)
Spännvidd (fri öppning)

Sillan vinous
Snedställning av bron

(gon)

Alimenevän väylän liikenneaukko
Trafik öppning av undergående led

Perustaminen
Grundläggning



SILTATAULUKKO
BROTABELL

28.2.2020

alikulkukorkeus
Fri höjd

aukon leveys
Brett av öppningen

S1 577 1400 807800 jBjul III Vt3 / M2 7,50 2,5+36+36+2,5 5,2 11,75+15+11,75 P

S2 577 1400 807800 jBjul III Vt3 / M4 7,50 2,5+36+36+2,5 5,2 11,75+15+11,75 P

S3 135 2000 270000 Tp IV
Vt3 / vesistö

Vt3 / vattendrag 12,25+12,25 4,6 HW+0,5 4,6 P

putkisilta pituus 38 m
Rörbrons  längd 38 m

S4 661 1300 859300 Bul IV Vt3 / M5 14,25+12,25 2,5 + 22 + 2,5 4,8 8,0 M

S5 A, B, C 1122 1400 1570800 jBul IV
Vt3/E2R4 / vesistö

Vt3/E2R4 / vattendrag 7,5+12,25+14,25 2,5+28 +2,5 HW+1,0 20,0 P

Joen yli, 3 siltaa
Tre broar över älven

S6 252 1100 277200 Tp IV
Vt3 / vesistö

Vt3 / vattendrag 45,00 2x2,8 HW+0,5 2 x 2,8 m P

Putkisilta
Rörbro

S7 42 1100 46200 Tp IV
E2R4 / vesistö

E2R4 / vattendrag 7,50 2x2,8 HW+0,5 2 x 2,8 m P

Putkisilta
Rörbro

S8 805 1400 1127000 jBul III Vt3/Y1, J2 23,00 2,5+30+2,5 4,8 12,0 P

S9 263 1400 368200 jBul III E2R1/Y1, J2 7,50 2,5+30+2,5 4,8 12,0 P

S10 203 1300 263900 BUL III E2R4/Y1, J2 7,50 2,5+22+2,5 4,8 12,0 P

S11 935 1400 1309000 Bjl III Vt18/vt3 17,00 2,5+15+20+15+2,5 7,2 15,0 P

Risteyssilta
Viadukt

S12 70 1100 77000 Tp IV
Y1, J2/vesistö

Y1, J2/ vattendrag 12,50 2x2,8 HW+0,5 2 x 2,8 m P

Putkisilta
Rörbro

S13 42 1100 46200 Tp IV
E2R1 / vesistö

E2R1 / vattendrag 7,50 2x2,8 HW+0,5 2 x 2,8 m P

Putkisilta
Rörbro

Maunulan risteyssilta
Maunula viadukten 30000

purku
Rivning

Ylihuitan silta
Ylihuitta bron 0

Vt3/E2R2/vesistö
Vt3/E2R2/vattendrag

Nyk. putkisilta, 2 x 2,8 m, ei toimenpiteitä
Nuvarande rörbron, 2 x 2.8 m, ingen åtgärd

SILLAT rakennuskust. yht. *)
BROAR byggnadskostnader, sammanlagt *) 7860400

*) Kustannusarviot sisältävät rakennusosat ja työmaatehtävät (Alv. 0%)
Konstruktionsmaterial och byggplatsarbeten har inkluderats i kostnadskalkylen (Moms 0%)

Toimenpide
Åtgärd

VT 3 välillä Helsingby - Laihia, alustava yleissuunnitelma, Ve 2b
Riksväg 3 på avsnittet Helsingby-Laihia, preliminär utredningsplan, Alt 2b

dok-nro
dok-nr

Sillan nimi
Bros namn

Kansineliöt Däck
kvadrameter

Kustannus kansineliötä
kohti

Kostnad per kvadrameter

Sillan rakennus-
kustannukset

Byggnadskostnader
(i=111,1 2010=100) *)

Silta- tyyppi
Brotyp

Silta-paikka-
luokka Broläget

klass
Risteävät väylät
Korsande banor

HL
Fri bredd

Jm (va) Spännvidd
(fri öppning)

Sillan vinous
Snedställning av bron

(gon)

Alimenevän väylän liikenneaukko
Trafik öppning av undergående led

Perustaminen
Grundläggning



SILTATAULUKKO
BROTABELL

28.2.2020

alikulkukorkeus
Fri höjd

aukon leveys
Brett av öppningen

S1 577 1400 807800 jBjul III Vt3 / M2 7,50 2,5+36+36+2,5 0,0 5,2 11,75+15+11,75 P

S2 577 1400 807800 jBjul III Vt3 / M3 7,50 2,5+36+36+2,5 0,0 5,2 11,75+15+11,75 P

S3 113 3000 339000 Tp IV Vt3 / vesistö 12,25+12,25 4,6 0,0 HW+0,5 Va 4,6 m P

Päkinojan silta/ alempana Tp
Bro över Päkinoja/ nedan Tp

S4 33 3500 115500 Tp IV M3 / vesistö 7,00 4,6 0,0 HW+0,5 Va 4,6 m P

S5 858 1400 1201200 jBul III Vt3 / vesistö 12,25+12,25 2,5+30 +2,5 0,0 HW+1,0 20,0 P

Keskiväylä kaventuu, kaksi eri siltaa, Hulmin silta lähellä
Central led blir smalare, två olika broar,  Hulmi bro är nära

S6 117 3000 351000 Blk II Vt3/J2 9,75+9,75 6,0 0,0 3,2 6,0 P

Nyk. puretaan
Nuvarande ska rivas

S7 Maunulan alikulkukäytävä
S7 Maunulas gångtunneln 32 3500 112000 Kasih IV Vt3/J5 25,50 4,5 0,0 3,2 4,5 P

Nyk. levennetään 5 m + 2 m, KASI holvisilta, vapaa-aukko 4,5 m,
pilaristabilointi

S8 34 2600 88400 Kasih IV Ramppi/j-tie 7,50 4,5 0,0 3,2 4,5 P

kasi holvisilta, pilaristabilointi
KASI bågbro, pelarstabilisering.

S9 228 1400 319200 jBul III K1/vesistö 6,50 2.5 + 30 + 2.5 0,0 HW+1,0 P

Vesistösilta
Bro över vatten

Maunulan risteyssilta
Maunulas viadukten 0

Nykyinen silta, ei toimenpiteitä
Nuvarande bron, ingen åtgärd

SILLAT rakennuskust. yht. *)
BROAR byggnadskostnader, sammanlagt *) 4141900

*) Kustannusarviot sisältävät rakennusosat ja työmaatehtävät (Alv. 0%)
Konstruktionsmaterial och byggplatsarbeten har inkluderats i kostnadskalkylen (Moms 0%)

Toimenpide
Åtgärd

VT 3 välillä Helsingby - Laihia, alustava yleissuunnitelma, Ve 2c
Riksväg 3 på avsnittet Helsingby-Laihia, preliminär utredningsplan, Alt 2c

dok-nro
dok-nr

Sillan nimi
Bros namn

Kansineliöt Däck
kvadrameter

Kustannus
kansineliötä kohti

Kostnad per
kvadrameter

Sillan rakennus-
kustannukset

Byggnadskostnader
(i=111,1 2010=100) *)

Silta- tyyppi
Brotyp

Silta-paikka-
luokka Broläget

klass
Risteävät väylät
Korsande banor

HL
Fri bredd

Jm (va)
Spännvidd (fri öppning)

Sillan vinous
Snedställning av bron

(gon)

Alimenevän väylän liikenneaukko
Trafik öppning av undergående led

Perustaminen
Grundläggning


